

Betreff: Information über Aufhebung der Ausschreibungen  
Hannover – Ricklingen, Rohrkamp 1-4  
Projekt 005830

---

Auftraggeber:  
**hanova WOHNEN GmbH**  
Otto-Brenner-Straße 4, 30159 Hannover

Das Projekt Rohrkamp 1-4 wird aufgrund der hohen Kostenüberschreitung vorerst eingestellt. Sobald sich die Marktlage stabilisiert hat, sollen die Leistungen für das Projekt voraussichtlich erneut ausgeschrieben werden.

Projektbeschreibung:  
Modernisierung Rohrkamp 1-4 in 30459 Hannover- Ricklingen.  
Umbau und Wohnungszusammenlegung von 24 Wohneinheiten zu 18 Wohneinheiten eines des 3-geschossigen Mehrfamilienhäuser mit 4 Hauseingängen. Energetische Sanierung der Fassaden und Dachflächen einschl. Einbau einer Photovoltaikanlage, Erneuerung der Fensterelemente, Betonsanierung der Balkone, Wärmedämmverbundsystem der Fassaden und Erneuerung der Außenanlagen und äußeren Grundleitungen.  
Das Gebäude ist während der Maßnahme nicht bewohnt.

Folgende Gewerke werden nach § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A aufgehoben:

- Abbruch- und Rückbauarbeiten
- Dachdeckerarbeiten
- WDVS
- Kunststofffenster
- Demontage- und Rohbauarbeiten
- Metallbau – Balkongeländer
- Trockenbauarbeiten
- Fliesen- und Plattenarbeiten
- Maler- und Lackiererarbeiten
- Bodenbelagsarbeiten
- Tischlerarbeiten
- Metallbauarbeiten - Türanlagen
- Dachbodendämmung und Kellerdecke
- Entwässerungskanalarbeiten
- Elektroinstallationen, Medien und TV
- Heizung - Lüftung - Sanitär